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Apstiprina: Tehniskais direktors Andrejs Kuzņecovs  03.06.2020. 

Izstrādāja: Tehniskā direktora vietnieks Raimonds Stašuns  03.06.2020. 

                                         (amats, vārds, uzvārds)                                                   (paraksts)                 (datums) 

 

ĒKAS NOJAUKŠANAS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDES UN 

ĒKAS DEMONTĀŽAS UZDEVUMS  

„Siltumcentrāles Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī, sadzīves 

ēkas (būves kadastra apzīmējumsNr.05000071510012) nojaukšanas 

dokumentācijas izstrāde, saskaņošana un ēkas demontāžas darbu 

veikšana.” 
 

1. Nojaukšanas ieceres dokumentācijas izstrāde. 

1.1. 

Izstrādāt Siltumcentrāles Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī, sadzīves ēkas (būves 

kadastra apzīmējumsNr.05000071510012) nojaukšanas ieceres dokumentāciju 

(Paskaidrojuma raksts). 

1.2. 
Nojaukšanas ieceres dokumentāciju izstrādāšana un saskaņošana saskaņā ar PAS 

“Daugavpils siltumtīkli” uzdevumu. 

1.3. 

Atbilstoši Paskaidrojuma rakstam atsevišķi izstrādāt: 

1. Izmaksu aprēķinu tāmi. 

2. Būvdarbu apjomu sarakstu. 

1.4. 
Pasūtītāja vārdā saskaņo izstrādāto nojaukšanas ieceres dokumentāciju Daugavpils 

pilsētas Domes pilsētplānošanas un būvniecības departamentā. 

1.5. 

Nepieciešamības gadījumā veikt izstrādātās nojaukšanas ieceres dokumentācijas 

saskaņošanu ar Daugavpils pilsētas Domes pilsētplānošanas un būvniecības 

departamenta, noteiktām institūcijām un uzņēmumiem. 

2. 
Sadzīves ēkas(būves kadastra apzīmējumsNr.05000071510012) demontāžas darbu 

veikšana 

2.1. 

Veikt ēkas (būves kadastra apzīmējumsNr.05000071510012) demontāžas darbus 

saskaņā ar izstrādāto un Daugavpils pilsētas Domes pilsētplānošanas un būvniecības 

departamentā akceptēto nojaukšanas ieceres dokumentāciju.  

2.2. 
Ņemt vērā, ka demontāžas darbi tiek veikti paralēli ar siltumcentrālē notiekošiem 

būvdarbiem. 

2.3. Veikt demontējamo materiālu un būvgružu izvešanu, utilizāciju. 

3. Citi nosacījumi 

3.1. Jāveic objekta apsekošana. 

3.2 
Nojaukšanas ieceres dokumentācijas izstrādes darbu uzsākšanas laiks: 3 (trīs) dienu 

laikā no līguma parakstīšanas dienas. 

3.3 
Pretendents nodrošināt būvatļaujas saņemšanu ne vēlāk kā viena mēneša laikā no  

projektēšanas nosacījumu izpildes un pēdējo tehnisko noteikumu saņemšanas dienas. 

3.4 
Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam vienu būvvaldē akceptētu nojaukšanas ieceres 

dokumentāciju eksemplāru un kopiju uz datu nesēja ACAD / PDF formātā. 
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3.5. 

Nojaukšanas ieceres dokumentācijas risinājumam jānodrošina pieguļošās teritorijas 

labiekārtošanu un citu darbu izpilde saskaņā ar LR likumdošanas un LBN aktos 

noteiktajā kārtībā. 

3.6. 

Demontāžas darbu veikšanas termiņš: viena mēneša laikā no nojaukšanas ieceres 

dokumentāciju  akcepta saņemšanas Daugavpils pilsētas Domes pilsētplānošanas un 

būvniecības departamentā. 
 


