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IEPIRKUMA
“Koģenerācijas iekārtu pārvietošanas projektu izstrāde”

NOLIKUMS
1. Vispārīgā informācija 
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2020/7.

1.2. Pasūtītājs – pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”  
                            (turpmāk – PAS „Daugavpils siltumtīkli”) 

 

       reģistrācijas Nr. 41503002945
                            juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401

                            norēķinu konts LV58PARX0000872541012
                            Citadele banka AS.
1.3. Iepirkuma priekšmets: „Koģenerācijas iekārtu pārvietošanas projektu izstrāde”:

1.lote - „Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK5 “Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.1, 18.Novembra ielā 2, Daugavpilī projekta izstrāde”;

2.lote - „Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK5 “Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī projekta izstrāde”;

3.lote - „Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK6 “Čerepova” uz Siltumcentrāli Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī projekta izstrāde”,

Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu gan vienā lotē, gan divās lotēs, gan visās lotēs.
1.4. Kontaktpersonas: 

· jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” galvenais enerģētiķis, tel. 29244349;

· jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.
1.5. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu (līguma summu) katrā lotē atsevišķi ar nosacījumu, ka tiks izpildīti visi tehniskā uzdevuma nosacījumi.
1.6. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos tīmekļvietnēs www.dsiltumtikli.lv  un www.daugavpils.lv.
1.7. Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli veiks PAS „Daugavpils siltumtīkli” Iepirkumu komisija (turpmāk - Komisija).
2. Piedāvājuma noformēšana

2.1. Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši šī nolikuma 2.2. - 2.7.punktu nosacījumiem;

2.2. Piedāvājumu paraksta persona ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu parakstījusi pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojams pilnvaras oriģināls;

2.3. Pretendenta  piedāvājumā ietilpst:

2.3.1. Ja Pretendents ir ārvalstu komersants, Pretendentam ir jāiesniedz attiecīgu reģistrācijas apliecību vai citu rakstveida informāciju, kas apliecina reģistrācijas faktu. Ja Pretendents ir Latvijas komersants, Pasūtītājs tā reģistrācijas faktu pārbauda Uzņēmuma reģistra datu bāzē, bet ja Pretendents ir saimnieciskās darbības veicējs - Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē;
2.3.2. Pretendenta parakstītais pieteikums iepirkumam (1.pielikums);
2.3.3. Pretendenta parakstīts tehniskais uzdevums iepirkumam 1.lotē un/vai 2.lotē un/vai 3.lotē (2.pielikums);

2.3.4. Pretendenta parakstītais finanšu piedāvājums iepirkumam (3.pielikums);

2.3.5. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība (Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai cita dokumenta kopijas, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādus izsniedz. Profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt spēkā esošiem);
2.3.6. Būvprakses sertifikāti;
2.3.7. Informācija par Pretendenta pēdējo 10 (desmit) (2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019.gadā un 2020.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) gadu laikā veiktiem koģenerācijas iekārtu ierīkošanas būvprojekta izstrādes darbiem;
2.4. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Gadījumā, ja piedāvājumā iekļautais dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums valsts valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, pretējā gadījumā Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts;

2.5.
Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un caurauklotām, jābūt pievienotam satura rādītājam; 

2.6. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu jebkurā no lotēm;

2.7. Visām piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2.8. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pretendentam nav tiesību pēc lēmuma par iepirkuma uzvarētāju pieņemšanas norādīt papildus izmaksas;

2.9. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem Pretendentu dokumentiem un piedāvājumiem, kā arī pieprasīt Pretendentiem uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus;
2.10. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš

3.1. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu līdz 2020.gada 27.jūlija                      plkst. 10:00;

3.2. Piedāvājuma iesniegšana:
3.2.1. iesniegšanai personīgi: 

          18.novembra ielā 4, Daugavpilī, sekretariātā (9.kab.) darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00,                   pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz                plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00,
3.2.2. pasta adrese: 
          PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401.
3.3. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi Iepirkums: „Koģenerācijas iekārtu pārvietošanas projektu izstrāde” (1.lote - „Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK5 “Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.1, 18.Novembra ielā 2, Daugavpilī projekta izstrāde” un/vai 2.lote - „Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK5 “Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī projekta izstrāde” un/vai 3.lote - „Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK6 “Čerepova” uz Siltumcentrāli Nr.3, Mendeļejeva     ielā 13A, Daugavpilī projekta izstrāde”), neatvērt līdz 2020.gada 27.jūlija plkst. 10:00. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numuri.  
3.4. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti pēc 2020.gada 27.jūlija plkst.10:00, netiks atvērti un tiks nosūtīti Pretendentiem atpakaļ.
3.5. Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
4. Finanšu piedāvājums

4.1. Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo saskaņā ar šī nolikuma 3.pielikumu „Pretendenta finanšu piedāvājums”;

4.2. Visām cenām jābūt norādītām eiro (EUR);

4.3. Finanšu piedāvājums jāparaksta šī nolikuma 2.2.punktā paredzētajā kārtībā.

5. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

5.1. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, kura notiks 2020.gada 27.jūlijā plkst. 10:00 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, PAS “Daugavpils siltumtīkli” konferenču zālē, drīkst piedalīties jebkurš interesents.

5.2. Attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas tiesības slēgt Līgumu, Pasūtītājs pirms lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas šim Pretendentam, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām, kā arī pieprasot Pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais Pretendents atbilst Iepirkuma dalības nosacījumiem.
5.3. Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja netiek izpildītas nolikuma prasības.
5.4. Par iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kas piedāvās zemāko cenu ar nosacījumu, ka tiks izpildītas nolikuma prasības.
5.5. Ja piedāvājumu Pasūtītājs uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs rakstveidā var pieprasīt no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības Pretendentu izslēgt no turpmākās dalības iepirkumā.
5.6. Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts Līgums atbilstoši šī nolikuma prasībām un Pretendenta piedāvājumam.
5.7. Pēc lēmuma pieņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā Komisija informēs visus Pretendentus par Komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu, elektroniskā veidā vai pa faksu.
5.8. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā nolikumā norādītā termiņa, netiks atvērti un neatvērtā veidā tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
5.9. Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai 1 (viens) piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.
5.10. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

5.11. Ja par iepirkuma uzvarētāju atzītais Pretendents 1 (vienas) nedēļas laikā no dienas, kad tiks paziņots uzvarētājs, nenoslēgs ar Pasūtītāju Līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs par uzvarētāju atzīt nolikuma nosacījumiem atbilstošu cita Pretendenta piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu un slēgt ar viņu Līgumu.
5.12.  Gadījumā, ja piedāvājumu novērtējums būs vienāds 2 (diviem) piedāvājumiem, tad par izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju būs tāds kritērijs, kas raksturo piegādātāja atbilstību sociālās aizsardzības prasībām, tai skaitā to, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku).

5.13. Līgums ar Iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts piedāvājuma derīguma termiņā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem, izmantojot Nolikuma 4.pielikumā esošo Līguma projektu.
6. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

6.1. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no    piedāvājumiem.
7. Cita informācija
7.1. Saziņa (informācijas apmaiņa) starp Pasūtītāju vai Komisiju un Pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā rakstveidā, nododot korespondenci pret parakstu, nosūtot korespondenci pa pastu ar pasta sūtījumu vai elektroniskā veidā, kā arī pa faksu. Saziņas dokumentu, kas nosūtīts pa faksu vai elektroniskā veidā, kurš nav elektroniski parakstīts, vienlaikus jānosūta arī pa pastu. Mutiski sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros tās dalībniekiem nav saistoša. Saziņas dokumentu ar atbildi uz Pretendenta jautājumiem Pasūtītājs publicē savā mājaslapā www.dsiltumtikli.lv un Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv, norādot arī uzdoto jautājumu.
7.2.  Papildus informāciju ieinteresētais Pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā 8 (astoņas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja ieinteresētais Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

7.3. Ja Pasūtītājs veic grozījumus iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem un dokumentus, kuros veikti grozījumi, Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv. Dokumentus, kuros veikti grozījumi, Pasūtītājs ievieto minētajās mājaslapās ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad augstāk minētos resursos publicēts paziņojums par grozījumiem Iepirkuma procedūras dokumentos.

7.4. Pretendents saziņas dokumentu nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi dsiltumtikli@apollo.lv vai faksa numuru (654-07555) un Pasūtītāja pasta adresi (PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401). Saziņas dokumentā jābūt norādītam Iepirkuma nosaukumam un identifikācijas numuram. 

7.5. Pasūtītājs publicē Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā Paziņojumu par iepirkumu, Paziņojumu par grozījumiem iepirkumā (ja tādi ir veikti), Paziņojumu par rezultātiem iepirkumā.

1.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Koģenerācijas iekārtu pārvietošanas projektu izstrāde”
(1.lote - „Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK5 “Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.1, 18.Novembra ielā 2, Daugavpilī projekta izstrāde” un/vai 2.lote - „Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK5 “Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī projekta izstrāde” un/vai                  3.lote - „Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK6 “Čerepova” uz Siltumcentrāli Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī projekta izstrāde”)
1. Pretendents: 

1.1. Pretendenta nosaukums. 

1.2. Rekvizīti.

2. Kontaktpersona 

	Vārds, uzvārds 
	

	Tālrunis, fakss 
	

	Adrese
	

	e-pasts 
	



3. Ar šī piedāvājuma iesniegšanu _________________________:






      Pretendenta nosaukums

3.1. piesakās piedalīties iepirkuma „Koģenerācijas iekārtu pārvietošanas projektu izstrāde”       1. un/vai 2. un/vai 3.lotē;
3.2. apliecina to, ka uz Pretendentu  neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 48.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā paredzētie izslēgšanas nosacījumi;
3.3. apliecina to, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
3.4. apliecina to, ka apņemas ievērot iepirkuma nosacījumus;

3.5. apliecina to, ka ir iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, ka piedāvātā cena ir galīga un netiks grozīta līguma izpildes laikā;

3.6. apliecina to, ka piekrīt slēgt līgumu šī nolikuma 2.pielikumā noteiktajā redakcijā.
4. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies Līguma izpildi uzsākt ar Līguma noslēgšanas brīdi un veikt līdz tā izpildes nosacījumos noteiktam termiņam. 

*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats
____________________________________

Paraksts


____________________________________

Datums


____________________________________
2.pielikums

LĪGUMS Nr. _____________

(projekts) 

        Daugavpilī





     2020.gada ___.____________

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas                  Nr. LV41503002945, turpmāk – Pasūtītājs, tās valdes locekļa/les ____________________ personā, kurš/a rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un

________________________________________________, vienotais reģistrācijas                                    Nr. ____________________, turpmāk - IZPILDĪTĀJS, tās _______________________ personā, kurš/a rīkojas uz __________________ pamata, no otras puses, bet abi kopā tekstā PUSES, pamatojoties uz iepirkuma „Koģenerācijas iekārtu pārvietošanas projektu izstrāde”,     ID Nr. DS/2020/7, rezultātiem, noslēdza šo Līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas izstrādāt Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK5 “Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.1, 18.Novembra ielā 2, Daugavpilī būvniecības ieceres dokumentāciju (1.lote) un/vai Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK5 “Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī būvniecības ieceres dokumentāciju (2.lote) un/vai Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK6 “Čerepova” uz Siltumcentrāli Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī būvniecības ieceres dokumentāciju (3.lote) (turpmāk tekstā – DOKUMENTĀCIJA vai DARBI) saskaņā ar Tehnisko uzdevumu (1.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.2. DOKUMENTĀCIJA tiek nodota PASŪTĪTĀJAM 4 (četros) drukātos eksemplāros, kā arī 1 (vienā) eksemplārā uz elektroniskā datu nesēja ACAD/PDF formātā.

1.3. Saskaņotas DOKUMENTĀCIJAS nodošanas PASAŪTĪTĀJAM termiņš: 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.  

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līguma summa par šī Līguma 1.1.punktā minētās DOKUMENTĀCIJAS izstrādi ir _____,_____ EUR (_____________________) bez PVN (PVN piemērojams saskaņā ar normatīvajiem aktiem).
 2.3. PUSES vienojas, ka autoruzraudzības izmaksas sastādīs _____,___ EUR (________ eiro ________ centi) bez PVN (PVN piemērojams saskaņā ar normatīvajiem aktiem). Autoruzraudzības veikšanai tiks noslēgts atsevišķs Līgums. 
2.2. DOKUMENTĀCIJAS izstrādi PASŪTĪTĀJS apmaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc izstrādātas DOKUMENTĀCIJAS saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU un attiecīgām iestādēm (t.sk. Būvvaldes saskaņojuma saņemšanas), nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina no IZPILDĪTĀJA saņemšanas.

3. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3.1. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums uzsākt DOKUMENTĀCIJAS izstrādi ne vēlāk kā nākošajā darba dienā pēc visas DOKUMENTĀCIJAS izstrādes uzsākšanai nepieciešamās informācijas saņemšanas saskaņā ar šī Līguma 5.1.punktu.

3.2. IZPILDĪTĀJS apņemas šī Līguma ietvaros veikt DOKUMENTĀCIJAS izstrādi atbilstoši tehnisko noteikumu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī veikt DOKUMENTĀCIJAS saskaņošanu ar PASŪTĪTĀJU un attiecīgajām iestādēm, tajā skaitā Būvvaldi.

3.3. Veikt projektēšanu saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

3.4. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības uzticēt DOKUMENTĀCIJAS atsevišķu sadaļu izstrādi trešajai personai (turpmāk tekstā - APAKŠUZŅĒMĒJS/I), par to attiecīgi informējot PASŪTĪTĀJU.

3.5. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par DOKUMENTĀCIJAS izstrādi un APAKŠUZŅĒMĒJU sniegtajiem pakalpojumiem.
4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

4.1. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums nodot IZPILDĪTĀJAM 1 (vienas) darba dienas laikā no Līguma parakstīšanas dienas visu DOKUMENTĀCIJAS izstrādei nepieciešamo informāciju:

        4.1.1. Visus PASŪTĪTĀJA rīcībā esošos plānus un shēmas;

        4.1.2. Īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu kopijas;

        4.1.3. Pilnvaru DOKUMENTĀCIJAS izstrādei.

4.2. PASŪTĪTĀJS apņemas IZPILDĪTĀJA rēķinu apmaksu veikt saskaņā ar šī Līguma 2.2.punktu.

4.3. PASŪTĪTĀJS apņemas veikt jebkuru ar DOKUMENTĀCIJAS izstrādes izmaiņām saistītu labojumu papildu apmaksu gadījumos, kad jau akceptētos risinājumus vai programmu pieprasa mainīt pats PASŪTĪTĀJS vai valsts institūcijas maina savas prasības projektēšanas gaitā, vai arī kādu citu no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu, kurus nebija iespējams zināt un savlaicīgi paredzēt, dēļ. Šajā gadījumā PUSES savstarpēji vienojas par Līguma termiņa pagarinājumu un/vai DOKUMENTĀCIJAS izstrādes papildu apmaksas kārtību, noslēdzot papildus vienošanos pie Līguma.
5. DOKUMENTĀCIJAS NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, IZMAIŅAS DOKUMENTĀCIJĀ

5.1. Izstrādāto DOKUMENTĀCIJU IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izvērtēšanai un saskaņošanai.

5.2. PASŪTĪTĀJAM jāsaskaņo iesniegtā DOKUMENTĀCIJA vai jāiesniedz rakstisks ziņojums IZPILDĪTĀJAM par izmaiņām vai labojumiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izstrādātās DOKUMENTĀCIJAS saņemšanas.

5.3. Ja PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā neiesniedz ar parakstu apstiprinātu  DOKUMENTĀCIJU vai ziņojumu, IZPILDĪTĀJAM ir tiesības apturēt Līguma izpildi uz laiku, kamēr tiks saņemta apstiprināta DOKUMENTĀCIJA vai ziņojums.

5.4. Saskaņota DOKUMENTĀCIJA PASŪTĪTĀJAM ar nodošanas-pieņemšanas aktu tiek nodota 4 (četros) drukātos eksemplāros un 1 (vienā) eksemplārā uz elektroniskā datu nesēja ACAD/PDF formātā (papildus eksemplāru izgatavošana tiek veikta par papildus samaksu).

5.5. PASŪTĪTĀJS paraksta nodošanas-pieņemšanas aktu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, ja IZPILDĪTĀJS iesniedzis DOKUMENTĀCIJU noteiktajā skaitā, vai arī norāda argumentētus iemeslus tās neparakstīšanai.

5.6. Pamatotu pretenziju gadījumā PUSES sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā DOKUMENTĀCIJĀ un to veikšanas termiņiem.

5.7. Izmaiņas DOKUMENTĀCIJĀ:

    5.7.1. Visas izmaiņas saskaņotā DOKUMENTĀCIJĀ PASŪTĪTĀJS pieprasa IZPILDĪTĀJAM ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis PASŪTĪTĀJS vai tā pilnvarotā persona.

    5.7.2. IZPILDĪTĀJS izdara visas izmaiņas DOKUMENTĀCIJĀ pēc atsevišķas vienošanās par apmaksas kārtību un izpildes termiņiem noslēgšanas.

    5.7.3. Veiktās izmaiņas uzskatāmas par izstrādātās DOKUMENTĀCIJAS neatņemamu sastāvdaļu.
6. PUŠU ATBILDĪBA

6.1. PUSES ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu un Latvijas Republikas normatīvo aktu ievērošanu. PUŠU saistības pret otru PUSI vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrai PUSEI vai trešajām personām, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīviem aktiem. Līguma saistību neizpildes, pārkāpšanas gadījumā vai gadījumā, ja tiek radīti zaudējumi otrai PUSEI vai trešajām personām, vainīgā PUSE atlīdzina radušos zaudējumus pilnā apmērā.

6.2. IZPILDĪTĀJA atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu DOKUMENTĀCIJĀ bez papildu izmaksām PASŪTĪTĀJAM.

6.3. Autortiesības: Pēc Līguma pilnīgas izpildes DOKUMENTĀCIJA kļūst par PASŪTĪTĀJA īpašumu, tajā skaitā autordarba mantiskās tiesības. 
6.4. DOKUMETĀCIJAS izstrādes termiņa nokavēšanas gadījumā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās Līguma summas.

6.5. DARBU apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma summas.
7. LĪGUMA APTURĒŠANA, IZBEIGŠANA, IZPILDE

7.1. Līguma darbības apturēšana notiek sekojošos apstākļos:

 7.1.1. Līguma darbība var tikt apturēta pēc abu līgumslēdzēju PUŠU vienošanās. Līgumu apturot, PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar DOKUMENTĀCIJAS izstrādāšanas pārtraukšanas aktu jāsamaksā IZPILDĪTĀJAM par faktiski paveikto darbu.

7.2. Līguma izbeigšana notiek sekojošos apstākļos:

 
7.2.1. Jebkura no PUSĒM ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja otra PUSE nepilda vai     

               nepienācīgi pilda vienu un/vai vairākas saistības, un pēc rakstiska brīdinājuma  saņemšanas saistību nepildīšana nav novērsta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā;

     7.2.2.  Ja Līgums tiek izbeigts PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, visi nenomaksātie līgumsodi un IZPILDĪTĀJA faktiski paveiktie darbi DOKUEMNTĀCIJAS izstrādē PASŪTĪTĀJAM jāapmaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc DOKUMENTĀCIJAS izstrādes pārtraukšanas akta parakstīšanas. 

     7.2.3. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, IZPILDĪTĀJAM                   5 (piecu) darba dienu laikā pēc DOKUMENTĀCIJAS izstrādes pārtraukšanas akta parakstīšanas jāatmaksā visas saņemtās summas no PASŪTĪTĀJA, kā arī līgumsodu, kas minēts šī Līguma 6.4.punktā.

7.3. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad PUSES ir pilnā apmērā izpildījušas šī Līguma saistības - PASŪTĪTĀJS ar nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanu ir apstiprinājis DOKUMENTĀCIJAS saņemšanu un apmaksājis pilnu Līguma summu.
8. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Strīdi un domstarpības, kas var rasties šī Līguma realizācijas laikā, tiek risināti PUSĒM  vienojoties.

8.2. Gadījumā, ja PUSES nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdus jautājums izskatāms tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīviem aktiem.
9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Puses nav atbildīgas par šī Līguma izpildi un nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai, iestājoties tādiem nepārvaramas varas apstākļiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbība, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus PUSES nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem un kas nav saistīti ar PUŠU kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi. Šī panta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā PUSE ir nokavējusi saistību izpildi.

9.2. PUSEI, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI, norādot šos apstākļus un to iestāšanās laiku ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāra dienu laikā no to iestāšanās dienas, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu kaitīgās sekas.
9.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, PUSES saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, PUSĒM ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par faktiski padarīto darbu DOKUMENTĀCIJAS izstrādes gaitā.

10. CITI NOTEIKUMI

10.1. Šis Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījušas abas līgumslēdzējas PUSES, un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei.
10.2. Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence šī Līguma ietvaros ir uzskatāmi par nodotiem otrai PUSEI, ja tie noformēti rakstveidā un nodoti otrai PUSEI pret parakstu vai nosūtīti ar ierakstītu pasta sūtījumu uz Līgumā norādītajām adresēm.

10.3. Līguma labojumi, grozījumi un papildus vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un tos ir parakstījuši abu līgumslēdzēju PUŠU pārstāvji.

10.4. Līgums ir saistošs līgumslēdzēju PUŠU saistību pārņēmējiem.

10.5. PASŪTĪTĀJS var vienpusēji lauzt šo Līgumu, rakstiski brīdinot par to otru PUSI           7 (septiņas) dienas iepriekš.
10.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā minētajos gadījumos.
10.7. PUSES nav tiesīgas šajā Līgumā noteiktās saistības nodot izpildei trešajām personām bez otras PUSES rakstiskas piekrišanas.
10.8. PUSES vienojas neizpaust trešajām personām DOKUMENTĀCIJAS izstrādes laikā iegūtu konfidenciālu informāciju bez otras PUSES rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad kādai no PUSĒM šādu informāciju ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.9. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 4 (četrām) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie IZPILDĪTĀJA.
11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	   IZPILDĪTĀJS   

 ________________ (V.Uzvārds)

              (paraksts)                                         

 ________________  

              (datums)                           


	PASŪTĪTĀJS
Pašvaldības akciju sabiedrība 

“Daugavpils siltumtīkli”

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002945

18.novembra iela 4, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

Norēķinu konts: 

Citadele banka AS
bankas kods  PARXLV22          

Nr. LV58PARX0000872541012

Tālr. 654 07533, fakss 654 07555

e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

 ________________ (V.Uzvārds)

              (paraksts)                                         

 ________________  

              (datums)                           




\
3.pielikums

Pretendenta finanŠu piedāvājums
IEPIRKUMAM
“Koģenerācijas iekārtu pārvietošanas projektu izstrāde”
(1.lote - „Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK5 “Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.1, 18.Novembra ielā 2, Daugavpilī projekta izstrāde” un/vai 2.lote - „Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK5 “Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī projekta izstrāde” un/vai                  3.lote - „Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošanas no LK6 “Čerepova” uz Siltumcentrāli Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī projekta izstrāde”)
	Nosaukums
	Cena

EUR bez PVN

	1.lote - „Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE             P=0,285 MW pārvietošanas no LK5 “Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.1, 18.Novembra ielā 2, Daugavpilī projekta izstrāde”:

1) Būvprojekta izstrāde:

2) Autoruzraudzības veikšana: 

Kopējā piedāvājuma cena:

un/vai 

2.lote - „Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE             P=0,285 MW pārvietošanas no LK5 “Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī projekta izstrāde”:

1) Būvprojekta izstrāde:

2) Autoruzraudzības veikšana: 

Kopējā piedāvājuma cena:
un/vai                 

 3.lote - „Koģenerācijas iekārtas UPB 9408 TC-N-IE                P=0,285 MW pārvietošanas no LK6 “Čerepova” uz Siltumcentrāli Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī projekta izstrāde”:
1) Būvprojekta izstrāde:

2) Autoruzraudzības veikšana: 

Kopējā piedāvājuma cena:


	


            Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā Iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

            Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.  

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats
____________________________________

Paraksts


____________________________________

Datums


____________________________________

4.pielikums
1. LOTE 

TEHNISKAIS UZDEVUMS 

LOKĀLĀS KATLUMĀJAS “RUĢEĻI” KOĢENERĀCIJAS STACIJAS PĀRNEŠANAS UZ SILTUMCENTRĀLI NR.1 
18.NOVEMBRA IELĀ 2, DAUGAVPILĪ PAŠU VAJADZĪBU SEGŠANAI PROJEKTA IZSTRĀDE
	1.
	Tehniskā uzdevuma priekšmets

	1.1.
	Saņemt būvatļauju, izstrādāt būvprojektu koģenerācijas iekārtas UPB 9408TC-N-IE (turpmāk koģenerācijas stacija) demontāžai lokālajā katlumājā “Ruģeļi” Gaismas ielā 18, Daugavpilī. 

	1.2.
	Saņemt būvatļauju, izstrādāt būvprojektu koģenerācijas stacijas uzstādīšanai Siltumcentrālē Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī.

	2.
	Atbilstības parametri

	2.1.
	Koģenerācijas iekārta UPB 9408TC-N-IE (1 kompl.):

	
	Uzstādīšanas gads – 2010.g.;

	
	Dzinējs: Liebherr, tips - V, cilindru skaits - 8;

	
	Dzinēja jauda Pdz =294 kW;

	
	Griešanās ātrums n = 1500 min-1;

	
	Ģenerators: MJB 315  (Marelli );

	
	Ģeneratora nominālā jauda pie cos φ=0,8 Pgen nom = 280 kW. 

	
	Iekārtas nominālā elektriskā jauda Pel.nom= 285 kW;

	
	Iekārtas nominālā siltumjauda Pth.nom= 385 kW;

	
	Nominālais spriegums Unom=400 VAC, 3 f, 50 Hz; 

	
	Koģenerācijas iekārtas paredzamais darba stundu skaits gadā: 5000 h;

	
	Koģenerācijas iekārtas kopējais saražotais elektroenerģijas daudzums gadā:             ~ 1200 MWh.

	2.2.
	Koģenerācijas stacijas komplektācija:

	
	Koģenerācijas iekārta UPB 9408TC-N-IE – 1 gab.

	
	Tīkla ūdens cirkulācijas sūkis – 1 gab.;

	
	Kopējā apvalkā esošais dūmgāzu siltummainis –1 gab.;

	
	Kopējā apvalkā esošais primārā dzesēšanas šķidruma siltummainis– 1 gab.;

	
	Gāzes sadales un uzskaites mezgls – 1 kompl.;

	
	Gāzes apgādes sistēma ar nepieciešamajiem gāzesvadiem, regulējošo un noslēgarmatūru un mērīšanas līdzekļiem – 1 kompl.;

	
	Tīkla ūdensvadi ar nepieciešamo regulējošo un noslēgarmatūru un mērīšanas līdzekļiem – 1 kompl.;

	
	Dūmu novadīšanas sistēma – 1 kompl.

	
	Spēka, vadības un automātikas skapji ar nepieciešamo aprīkojumu, spēka un vadības kabeļiem.

	
	Interkūlera sistēma – 1 kompl.

	2.3.
	Koģenerācijas stacijas turpgaitas un atgaitas tīkla ūdens cauruļvadus pievienot pie esošā atgaitas cauruļvada aiz katlu kondensācijas ekonomaizeriem, paredzot jauna saražotās siltumenerģijas komercuzskaites mezgla ierīkošanu;

	2.4.
	Koģenerācijas stacijas gāzesvadu ierīkot saskaņā ar  tehniskajiem noteikumiem, kurus izdos AS “Latvijas gāze”, paredzot jauna dabasgāzes komercuzskaites mezgla ierīkošanu; 

	2.5.
	Koģenerācijas stacijas elektrisko pieslēgumu (relejaizsardzības projektu ieskaitot) ierīkot saskaņā ar AS “Sadales tīkls” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem (Pielikumā Nr.1).

Pieslēgumu paredzēt no SC-1 SI-0,4kV 1. vai 2. sekciju kopnēm;

	3.
	Dūmenis



	3.1.
	Izskatīt iespēju pieslēgt koģenerācijas staciju katlu Nr.2 un Nr.4 esošajam H=22,65 m dūmenim ar iekšējo diametru 1000,0 mm. Ja tas nav iespējams, izvēlēties jauna dūmeņa optimālāko izvietošanas vietu, aprēķināt jaunā dūmeņa nepieciešamo augstumu, izstrādāt būvprojektu jauna dūmeņa ierīkošanai koģenerācijas stacijas pieslēgšanai.

	3.2.
	Veikt ietekmes uz gaisa kvalitāti modelēšanu. Iesniegt modelēšanas rezultātus un to izvērtējumu atbilstoši MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” prasībām.

	3.3.
	Veikt piesārņojuma avota emisijas limita projekta izstrādi un saskaņot to noteiktajā kārtībā.

	3.4.
	Jauna dūmeņa ierīkošanas gadījumā izvēlēties tādu dūmeņa konstrukciju un materiālus, kas nodrošinātu dūmeņa darbu ne mazāk kā 30 gadus, kā arī nodrošinātu nepārtrauktu koģenerācijas stacijas darbu visā slodžu diapazonā un visā ārējā gaisa temperatūras diapazonā.

	3.5.
	Gāzēju un dūmeņa stobra materiāls – dūmeņu nerūsējošais tērauds AISI 316L.

	3.6.
	Dūmeņa apvalks – COR-TEN tērauds.

	4.
	Iekārtu izvietojums 

	4.1.
	Plānojamā koģenerācijas stacijas ar palīgiekārtām uzstādīšanas vieta atzīmē 3,8 m asīs 

[image: image1.png][image: image2.png]
                     ÷           un                ÷         .

   

	4.2.
	Būvprojekta ietvaros veikt nesošo konstrukciju (starpstāvu pārseguma) izpēti, nepieciešamības gadījumā paredzot to nostiprināšanu.

	4.3.
	Izvēloties koģenerācijas stacijas ievilkšanas vietu siltumcentrāles ēkā, ņemt vērā attālumu starp siltumcentrāles nesošajām konstrukcijām,  esošo iekārtu un inženierkomunikāciju izvietojumu.

	4.4.
	Paredzēt telpas apgaismojuma ierīkošanu koģenerācijas stacijas izvietojuma zonā;


	5.
	Speciālie nosacījumi

	5.1.
	Koģenerācijas stacija paredzēta elektroenerģijas ražošanai, lai patērētu saražoto elektroenerģiju pašu vajadzībām un stacijas subabonentu vajadzībām.

	5.2.
	Materiāli, izstrādājumi un iekārtu siltumizolācijas konstrukcijas nedrīkst saturēt azbestu. Cauruļvadiem un gāzejām jābūt metāla apvalkā.

	5.3.
	Projektēšanu veikt stingrā saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem un tehniskajiem aktiem.

	5.4.
	PAS „Daugavpils siltumtīkli” pilnvaros Izpildītāju saņemt visu projekta izstrādei nepieciešamo dokumentāciju, sniedzot visu nepieciešamo informāciju.

	5.5.
	Visiem galvenajiem tehniskajiem risinājumiem jābūt rakstiski saskaņotiem ar PAS "Daugavpils siltumtīkli". Projektu dokumentāciju saskaņot ar visiem ieinteresētajiem dienestiem. Būvprojekti jāsaskaņo Daugavpils Būvvaldē ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

	5.6.
	Pasūtītājs saviem spēkiem nodrošina visu nepieciešamo tehnisko noteikumu saņemšanu, kā arī topogrāfijas izstrādi. Izpildītājs nodrošina  būvatļaujas saņemšanu, būvprojekta saskaņošanu ar visām organizācijām. 

	5.7.
	Prasības Pretendentam  

4.2.1. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība*;

4.2.2. Būvprakses sertifikāti:*: 

4.2.3. Informācija par Pretendenta pēdējo 10 (desmit) gadu laikā veiktiem koģenerācijas iekārtu  ierīkošanas būvprojekta izstrādes darbiem.
*Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai cita dokumenta kopijas, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādus izsniedz. Profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt spēkā esošiem.

	 5.8.
	Pēc tehniskā risinājuma projektu izstrādes un tā saskaņošanas ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” iesniegt Pasūtītājam četrus akceptētus tehniska risinājuma projekta eksemplārus un kopiju uz datu nesēja ACAD / PDF formātā.

	5.9.
	Nodot Pasūtītājam  saskaņotos būvprojektus ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.


2.LOTE

TEHNISKAIS UZDEVUMS

LOKĀLĀS KATLUMĀJAS “RUĢEĻI” KOĢENERĀCIJAS STACIJAS PĀRNEŠANAS UZ SILTUMCENTRĀLI NR.2 
SILIKĀTU IELĀ 8, DAUGAVPILĪ PAŠU VAJADZĪBU SEGŠANAI PROJEKTA IZSTRĀDE.   
	1.
	Tehniskā uzdevuma priekšmets

	1.1.
	Saņemt būvatļauju, izstrādāt būvprojektu koģenerācijas iekārtas                        UPB 9408TC-N-IE (turpmāk koģenerācijas stacija) demontāžai lokālajā katlumājā “Ruģeļi” Gaismas ielā 18, Daugavpilī. 

	1.2.
	Saņemt būvatļauju, izstrādāt būvprojektu koģenerācijas stacijas uzstādīšanai Siltumcentrālē Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī.

	2.
	Atbilstības parametri

	2.1.
	Koģenerācijas iekārta UPB 9408TC-N-IE (1 kompl.):

	
	Uzstādīšanas gads – 2010.g.;

	
	Dzinējs: Liebherr, tips - V, cilindru skaits - 8;

	
	Dzinēja jauda Pdz =294 kW;

	
	Griešanās ātrums n = 1500 min-1;

	
	Ģenerators: MJB 315  (Marelli );

	
	Ģeneratora nominālā jauda pie cos φ=0,8 Pgen nom = 280 kW. 

	
	Iekārtas nominālā elektriskā jauda Pel.nom= 285 kW;

	
	Iekārtas nominālā siltumjauda Pth.nom= 385 kW;

	
	Nominālais spriegums Unom=400 VAC, 3 f, 50 Hz; 

	
	Koģenerācijas iekārtas paredzamais darba stundu skaits gadā: 5000 h;

	
	Koģenerācijas iekārtas kopējais saražotais elektroenerģijas daudzums gadā: ~ 1200 MWh.

	2.2.
	Koģenerācijas stacijas komplektācija:

	
	Koģenerācijas iekārta UPB 9408TC-N-IE – 1 gab.

	
	Tīkla ūdens cirkulācijas sūkis – 1 gab.;

	
	Kopējā apvalkā esošais dūmgāzu siltummainis –1 gab.;

	
	Kopējā apvalkā esošais primārā dzesēšanas šķidruma siltummainis– 1 gab.;

	
	Gāzes sadales un uzskaites mezgls – 1 kompl.;

	
	Gāzes apgādes sistēma ar nepieciešamajiem gāzesvadiem, regulējošo un noslēgarmatūru un mērīšanas līdzekļiem – 1 kompl.;

	
	Tīkla ūdensvadi ar nepieciešamo regulējošo un noslēgarmatūru un mērīšanas līdzekļiem – 1 kompl.;

	
	Dūmu novadīšanas sistēma – 1 kompl.

	
	Spēka, vadības un automātikas skapji ar nepieciešamo aprīkojumu, spēka un vadības kabeļiem.

	
	Interkūlera sistēma – 1 kompl.

	2.3.
	Koģenerācijas stacijas turpgaitas un atgaitas tīkla ūdens cauruļvadus pievienot pie esošā atgaitas cauruļvada aiz katla Nr.5 kondensācijas ekonomaizera, paredzot jauna saražotās siltumenerģijas komercuzskaites mezgla ierīkošanu;

	2.4.
	Koģenerācijas stacijas gāzesvadu ierīkot saskaņā ar  tehniskajiem noteikumiem, kurus izdos AS “Latvijas gāze”, paredzot jauna dabasgāzes komercuzskaites mezgla ierīkošanu; 

	2.5.
	Koģenerācijas stacijas elektrisko pieslēgumu (relejaizsardzības projektu ieskaitot) ierīkot saskaņā ar AS “Sadales tīkls” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem (Pielikumā Nr.2).

Pieslēgumu paredzēt no SC-2 SI-0,4kV 1. vai 2. sekciju kopnēm;

	3.
	Dūmenis



	3.1.
	Izskatīt iespēju pieslēgt koģenerācijas staciju katla Nr.5 esošajam H=22 m dūmenim ar iekšējo diametru 710,0 mm. Ja tas nav iespējams, izvēlēties jauna dūmeņa optimālāko izvietošanas vietu, aprēķināt jaunā dūmeņa nepieciešamo augstumu, izstrādāt būvprojektu jauna dūmeņa ierīkošanai koģenerācijas stacijas pieslēgšanai.

	3.2.
	Veikt ietekmes uz gaisa kvalitāti modelēšanu. Iesniegt modelēšanas rezultātus un to izvērtējumu atbilstoši MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” prasībām.

	3.3.
	Veikt piesārņojuma avota emisijas limita projekta izstrādi un saskaņot to noteiktajā kārtībā.

	3.4.
	Jauna dūmeņa ierīkošanas gadījumā izvēlēties tādu dūmeņa konstrukciju un materiālus, kas nodrošinātu dūmeņa darbu ne mazāk kā 30 gadus, kā arī nodrošinātu nepārtrauktu koģenerācijas stacijas darbu visā slodžu diapazonā un visā ārējā gaisa temperatūras diapazonā.

	3.5.
	Gāzēju un dūmeņa stobra materiāls – dūmeņu nerūsējošais tērauds AISI 316L.

	3.6.
	Dūmeņa apvalks – COR-TEN tērauds.

	4.
	Iekārtu izvietojums 

	4.1.
	Paredzamā koģenerācijas stacijas ar palīgiekārtām uzstādīšanas vieta: atzīmē 0,0 m asīs  


                  ÷               un                ÷        .    

Ņemot vērā, ka paralēli ar koģenerācijas stacijas pārvietošanas projekta izstrādi tiek projektēta Siltumcentrāles Nr.2 katla Nr.5 aprīkošana ar kondensācijas tipa un rotācijas tipa ekonomaizeriem, koģenerācijas stacijas izvietošanas vietu saskaņot ar katla Nr.5 aprīkošanas ar kondensācijas tipa un rotācijas tipa ekonomaizeriem projekta izstrādātājiem un PAS “Daugavpils siltumtīkli”.       

	4.2.
	Gadījumā, ja tiks izvēlēta cita uzstādīšanas vieta, Būvprojekta ietvaros veikt nesošo konstrukciju (starpstāvu pārseguma) izpēti, nepieciešamības gadījumā paredzot to nostiprināšanu.

	4.3.
	Izvēloties koģenerācijas stacijas ievilkšanas vietu siltumcentrāles ēkā, ņemt vērā attālumu starp siltumcentrāles nesošajām konstrukcijām,  esošo iekārtu un inženierkomunikāciju izvietojumu.

	4.4.
	Paredzēt telpas apgaismojuma ierīkošanu koģenerācijas stacijas izvietojuma zonā;


	5.
	Speciālie nosacījumi

	5.1.
	Koģenerācijas stacija paredzēta elektroenerģijas ražošanai, lai patērētu saražoto elektroenerģiju pašu vajadzībām un stacijas subabonentu vajadzībām.

	5.2.
	Materiāli, izstrādājumi un iekārtu siltumizolācijas konstrukcijas nedrīkst saturēt azbestu. Cauruļvadiem un gāzejām jābūt metāla apvalkā.

	5.3.
	Projektēšanu veikt stingrā saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem un tehniskajiem aktiem.

	5.4.
	PAS „Daugavpils siltumtīkli” pilnvaros Izpildītāju saņemt visu projekta izstrādei nepieciešamo dokumentāciju, sniedzot visu nepieciešamo informāciju.

	5.5.
	Visiem galvenajiem tehniskajiem risinājumiem jābūt rakstiski saskaņotiem ar PAS "Daugavpils siltumtīkli". Projektu dokumentāciju saskaņot ar visiem ieinteresētajiem dienestiem. Būvprojekti jāsaskaņo Daugavpils Būvvaldē ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

	5.6.
	Pasūtītājs saviem spēkiem nodrošina visu nepieciešamo tehnisko noteikumu saņemšanu, kā arī topogrāfijas izstrādi. Izpildītājs nodrošina  būvatļaujas saņemšanu, būvprojekta saskaņošanu ar visām organizācijām. 

	5.7.
	Prasības Pretendentam  

4.2.1. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība*;

4.2.2. Būvprakses sertifikāti:*: 

4.2.3. Informācija par Pretendenta pēdējo 10 (desmit) gadu laikā veiktiem koģenerācijas iekārtu  ierīkošanas būvprojekta izstrādes darbiem.
*Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai cita dokumenta kopijas, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādus izsniedz. Profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt spēkā esošiem.

	 5.8.
	Pēc tehniskā risinājuma projektu izstrādes un tā saskaņošanas ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” iesniegt Pasūtītājam četrus akceptētus tehniska risinājuma projekta eksemplārus un kopiju uz datu nesēja ACAD / PDF formātā.

	5.9.
	Nodot Pasūtītājam  saskaņotos būvprojektus ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.


3.LOTE

TEHNISKAIS UZDEVUMS

LOKĀLĀS KATLUMĀJAS “ČEREPOVA” KOĢENERĀCIJAS STACIJAS PĀRNEŠANAS UZ SILTUMCENTRĀLI NR.3 
MENDEĻEJEVA IELĀ 13A, DAUGAVPILĪ PAŠU VAJADZĪBU SEGŠANAI PROJEKTA IZSTRĀDE.   

	1.
	Tehniskā uzdevuma priekšmets

	1.1.
	Saņemt būvatļauju, izstrādāt būvprojektu koģenerācijas iekārtas UPB 9408TC-N-IE (turpmāk koģenerācijas stacija) demontāžai lokālajā katlumājā “Čerepova” Patversmes ielā 7C, Daugavpilī. 

	1.2.
	Saņemt būvatļauju, izstrādāt būvprojektu koģenerācijas stacijas uzstādīšanai Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī.

	2.
	Atbilstības parametri

	2.1.
	Koģenerācijas iekārta UPB 9408TC-N-IE (1 kompl.):

	
	Uzstādīšanas gads – 2010.g.;

	
	Dzinējs: Liebherr, tips - V, cilindru skaits - 8;

	
	Dzinēja jauda Pdz =294 kW;

	
	Griešanās ātrums n = 1500 min-1;

	
	Ģenerators: MJB 315  (Marelli );

	
	Ģeneratora nominālā jauda pie cos φ=0,8 Pgen nom = 280 kW. 

	
	Iekārtas nominālā elektriskā jauda Pel.nom= 285 kW;

	
	Iekārtas nominālā siltumjauda Pth.nom= 385 kW;

	
	Nominālais spriegums Unom=400 VAC, 3 f, 50 Hz; 

	
	Koģenerācijas iekārtas paredzamais darba stundu skaits gadā: 5000 h;

	
	Koģenerācijas iekārtas kopējais saražotais elektroenerģijas daudzums gadā: ~ 1200 MWh.

	2.2.
	Koģenerācijas stacijas komplektācija:

	
	Koģenerācijas iekārta UPB 9408TC-N-IE – 1 gab.

	
	Tīkla ūdens cirkulācijas sūkis – 1 gab.;

	
	Kopējā apvalkā esošais dūmgāzu siltummainis –1 gab.;

	
	Kopējā apvalkā esošais primārā dzesēšanas šķidruma siltummainis– 1 gab.;

	
	Gāzes sadales un uzskaites mezgls – 1 kompl.;

	
	Gāzes apgādes sistēma ar nepieciešamajiem gāzesvadiem, regulējošo un noslēgarmatūru un mērīšanas līdzekļiem – 1 kompl.;

	
	Tīkla ūdensvadi ar nepieciešamo regulējošo un noslēgarmatūru un mērīšanas līdzekļiem – 1 kompl.;

	
	Dūmu novadīšanas sistēma – 1 kompl.

	
	Spēka, vadības un automātikas skapji ar nepieciešamo aprīkojumu, spēka un vadības kabeļiem.

	
	Interkūlera sistēma – 1 kompl.

	2.3.
	Koģenerācijas stacijas turpgaitas un atgaitas tīkla ūdens cauruļvadus pievienot pie jaunbūvējamā atgaitas cauruļvada aiz katla Nr.9 kondensācijas ekonomaizera, paredzot jauna saražotās siltumenerģijas komercuzskaites mezgja ierīkošanu;

	2.4.
	Koģenerācijas stacijas gāzesvadu ierīkot saskaņā ar  tehniskajiem noteikumiem, kurus izdos AS “Latvijas gāze”, paredzot jauna dabasgāzes komercuzskaites mezgla ierīkošanu; 

	2.5.
	Koģenerācijas stacijas elektrisko pieslēgumu (relejaizsardzības projektu ieskaitot) ierīkot saskaņā ar AS “Sadales tīkls” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem (Pielikumā Nr.3).

Pieslēgumu paredzēt no SC-3 SI-0,4kV 1TP 1. vai 2. sekciju kopnēm;

	3.
	Dūmenis



	3.1.
	Izskatīt iespēju pieslēgt koģenerācijas staciju katla Nr.9 jaunbūvejamam H=24,5 m dūmenim. Ja tas nav iespējams, izvēlēties jauna dūmeņa optimālāko izvietošanas vietu, aprēķināt jaunā dūmeņa nepieciešamo augstumu, izstrādāt būvprojektu jauna dūmeņa ierīkošanai koģenerācijas stacijas pieslēgšanai.

	3.2.
	Ņemot vērā, ka paralēli ar koģenerācijas stacijas pārvietošanas projekta izstrādi tiks realizēts Siltumcentrāles Nr.3 katla Nr.9 ar kondensācijas tipa  ekonomaizera un jauna dūmeņa ierīkošana, koģenerācijas stacijas atgāžu novadīšanas sistēmas risinājumu saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli”.

	3.3.
	Veikt ietekmes uz gaisa kvalitāti modelēšanu. Iesniegt modelēšanas rezultātus un to izvērtējumu atbilstoši MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” prasībām.

	3.4.
	Veikt piesārņojuma avota emisijas limita projekta izstrādi un saskaņot to noteiktajā kārtībā.

	3.5.
	Jauna dūmeņa ierīkošanas gadījumā izvēlēties tādu dūmeņa konstrukciju un materiālus, kas nodrošinātu dūmeņa darbu ne mazāk kā 30 gadus, kā arī nodrošinātu nepārtrauktu koģenerācijas stacijas darbu visā slodžu diapazonā un visā ārējā gaisa temperatūras diapazonā.

	3.6.
	Gāzēju un dūmeņa stobra materiāls – dūmeņu nerūsējošais tērauds AISI 316L.

	3.7.
	Dūmeņa apvalks – COR-TEN tērauds.

	4.
	Iekārtu izvietojums 

	4.1.
	Paredzamā koģenerācijas stacijas ar palīgiekārtām uzstādīšanas vieta: atzīmē 0,0 m asīs  


                  ÷               un                ÷        .    

       

	4.2.
	Izvēloties koģenerācijas stacijas ievilkšanas vietu siltumcentrāles ēkā, ņemt vērā attālumu starp siltumcentrāles nesošajām konstrukcijām,  esošo iekārtu un inženierkomunikāciju izvietojumu.

	4.3.
	Paredzēt telpas apgaismojuma ierīkošanu koģenerācijas stacijas izvietojuma zonā;


	5.
	Speciālie nosacījumi

	5.1.
	Koģenerācijas stacija paredzēta elektroenerģijas ražošanai, lai patērētu saražoto elektroenerģiju pašu vajadzībām un stacijas subabonentu vajadzībām.

	5.2.
	Materiāli, izstrādājumi un iekārtu siltumizolācijas konstrukcijas nedrīkst saturēt azbestu. Cauruļvadiem un gāzejām jābūt metāla apvalkā.

	5.3.
	Projektēšanu veikt stingrā saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem un tehniskajiem aktiem.

	5.4.
	PAS „Daugavpils siltumtīkli” pilnvaros Izpildītāju saņemt visu projekta izstrādei nepieciešamo dokumentāciju, sniedzot visu nepieciešamo informāciju.

	5.5.
	Visiem galvenajiem tehniskajiem risinājumiem jābūt rakstiski saskaņotiem ar PAS "Daugavpils siltumtīkli". Projektu dokumentāciju saskaņot ar visiem ieinteresētajiem dienestiem. Būvprojekti jāsaskaņo Daugavpils Būvvaldē ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

	5.6.
	Pasūtītājs saviem spēkiem nodrošina visu nepieciešamo tehnisko noteikumu saņemšanu, kā arī topogrāfijas izstrādi. Izpildītājs nodrošina  būvatļaujas saņemšanu, būvprojekta saskaņošanu ar visām organizācijām. 

	5.7.
	Prasības Pretendentam  

4.2.1. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība*;

4.2.2. Būvprakses sertifikāti:*: 

4.2.3. Informācija par Pretendenta pēdējo 10 (desmit) gadu laikā veiktiem koģenerācijas iekārtu  ierīkošanas būvprojekta izstrādes darbiem.
*Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai cita dokumenta kopijas, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādus izsniedz. Profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt spēkā esošiem.

	 5.8.
	Pēc tehniskā risinājuma projektu izstrādes un tā saskaņošanas ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” iesniegt Pasūtītājam četrus akceptētus tehniska risinājuma projekta eksemplārus un kopiju uz datu nesēja ACAD / PDF formātā.

	5.9.
	Nodot Pasūtītājam  saskaņotos būvprojektus ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.


*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats
____________________________________

Paraksts


____________________________________

Datums


___________________________________
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