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Tehniska specifikacija tirgus izpétei
“PAS Daugavpils siltumtikli” kritiskas infrastruktiiras darbibas
nepartrauktibas plana izstrade”

Tehniskas specifikacijas priekSmets.

“PAS Daugavpils siltumtikli” kritiskas infrastruktiiras darbibas nepartrauktibas plana
izstrade.

Obligata atbilstiba sekojoSo normativu aktu prasibam.

2.1.

Nacionalas drosibas likums.

2.2.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 508 , Kritiskas infrastruktiiras, taja skaita Eiropas
kritiskas infrastruktiras, apzinaSanas, drosibas pasakumu un darbibas nepartrauktibas
planoSanas un stenoSanas kartiba”.

Citi nosacijumi un darbu plans.

Pasiititaja procesu un resursu identificéSana, kas ir butiski ta darbibas nepartrauktibas
nodro$inasanai. Tai skaita ir jaidentificé gan iekS&jie resursi, tai skaita bet ne tikai:
siltuma razoSanas iekartas, siltuma parvades infrastruktiira, €kas, personals u.c., gan
ari argji resursi, pieméram: elektroenergijas piegadataji, kurinama piegadataji, iekartu
un inzeniersisttmu apkalpoSanas, sakaru un informacijas sisttmu izmitinaSanas
ligumi u.c.

3.2.

Apdraudgjumu scenariju identificéSana un to ietekmes uz Pasititaja darbibu
novértéSana. Pirms novért€Sanas ar Pasutitaju ir jasaskano metodika un kriteriji
minéta izvert§juma veikSanai. Rezultati japrezenté Pasutitadja darba grupai un
jasaskano ar Pasutitaju.

3.3.

Scenariju izstrade darbibas nepartrauktibas nodrosinasanai apdraud@umu iestasanas
gadijuma. Apdraudéjuma seku nove€rSanai nepiecieSamo resursu identific€Sana,
pieméram, personals, rezerves iekartas u.c. Minétais darbs ir javeic sadarbiba ar
Pasiititaja darba grupu.

3.4.

Pasiititaja kritiskas infrastruktiiras darbibas nepartrauktibas plana izstrade saskana ar
MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 508 “Kritiskas infrastruktiiras, taja skaita Eiropas
kritiskas infrastruktiiras, apzinaSanas, droSibas pasakumu un darbibas nepartrauktibas
planosanas un TstenoSanas kartiba” prasibam. Darbibas nepartrauktibas planam ir
jasatur informacija un jabit atbilstoSam ieprieks€jos darbu izpildes solos iegiitajai un
sagatavotajai informacijai. Darbibas nepartrauktibas plans ir jasaskano ar Pasititaja

darba grupu.

3.5.

Jaorganizé darbibas nepartrauktibas plana testéSana kopa ar Pasititaja darba grupu,
izmantojot “galda sp€lu pieeju”. Darbibas nepartrauktibas plana test€Sanai jaieklauj
vismaz viens apdraud€juma scenarija.

3.6.

Darbu izpildes termin$ — ne vélak ka 2023. gada 1. jiinijs.

3.7.

Komercpiedavajumus var nositit Iidz 14.04.2023. plkst. 10:00 PAS "Daugavpils
siltumtikli" 18. novembra iela 4, Daugavpili, LV-5401 vai elektroniski uz e-pasta
adresi dsiltumtikli@apollo.lv

Glabasanas termins: 5 gadi
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