Tehniskais uzdevums

tirgus izpētei „Būvniecības ieceres dokumentācijas “Siltumcentrāles Nr.1 teritorijā, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, zemesgabalā ar kadastra Nr.05000021702, 
lietus ūdens kanalizācijas sistēmas tīklu projekta izstrāde” izstrāde” 

ar Pielikumiem Nr.1, Nr.2 un Nr.3:
	1. Mērķis:

	Atbilstoši normatīviem aktiem, izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju nepieciešamajā apjomā un to saskaņot ar atbildīgām institūcijām, lai Pasūtītājs var veikt lietus kanalizācijas tīklu montāžas darbus. Šī uzdevuma punktos ir noteiktas vispārējas prasības, kas Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes gaitā var tikt detalizētas un precizētas. Projektēšanas uzdevumā neaprakstītie jautājumi tiek risināti, saskaņojot tos atsevišķi.

	2. Vispārējie noteikumi:

	2.1.
	Objekts: PAS ,,Daugavpils siltumtīkli” Siltumcentrāle Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, skatīt Pielikumu Nr.1 (zemes gabala Nr.05000021702 izvietojuma shēma). 

	2.2.
	Projektētāja pienākums ir veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi atbilstoši zemāk minētām prasībām, Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, standartiem, labākās prakses piemēriem, ņemot vērā Latvijas atbildīgo institūciju un Pasūtītāja prasības.

	2.3.
	Ieceres dokumentācijā ir nepieciešams paredzēt materiālus un būvizstrādājumus, ar kuru palīdzību iespējams panākt ilgstošas kvalitātes līmeni ar optimālām būvniecības izmaksām.

	2.4.
	Izstrādāto risinājumu saskaņot uz spēkā esošā teritorijas topogrāfiskā plāna papīra veidā ar tehnisko noteikumu izdevējiem, komunikāciju īpašniekiem, Būvvaldi un citām institūcijām.

	2.5.
	Tehniskajā uzdevumā ir noteiktas vispārējās prasības ieceres dokumentācijai un tā apjomam. Ja šajā dokumentā nav norādīta kāda projekta daļas sastāvdaļa vai projekta detalizācijas pakāpe, kas nepieciešama, lai risinājums būtu pilnībā izstrādāts, viennozīmīgi saprotams un/vai atbilstošs normatīvu un/vai tehnoloģiski nepieciešamajām prasībām saskaņots – tas Projektētājam ir jāparedz darbu veikšanas apjomos un šādi risinājumi jāsagatavo.

	3. Projektēšanas darba uzdevums:

	3.1.
	Projektētājam jāizstrādā un jāsaskaņo ar nepieciešamajām institūcijām ieceres dokumentāciju tā, lai Pasūtītājs varētu sagatavot būvdarbu iepirkumu, izvēlētais Būvdarbu veicējs varētu veikt ieceres dokumentācijā paredzētos būvdarbus un pēc tās pabeigšanas nodot darbus, un Pasūtītājs lietot atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu, standartu un labākās prakses piemēriem.

	3.2.
	Veikt nepieciešamajā apjomā ģeoloģiskus izmeklējumus (ja tas ir nepieciešams), saskaņot to ar nepieciešamām institūcijām.

	3.3.
	Topogrāfija no Pasūtītāja puses (veikta 2020.gada 26. februārī), Pielikums Nr.2

	3.4.
	Esošās situācijas apraksts:

	3.4.1.
	Lietus ūdens plūst no uzkalna (galvenā korpusa, kad Nr. 05000021702001) un sakrājas pretī Mehāniskās darbnīcas ēkai (kad Nr. 05000021702015) pie telfera, kur satek ūdens arī no blakus esošo ēku jumtiem. No otras puses lietus ūdens tek no noliktavas laukuma un tur esošiem ēku jumtiem (ēku kad Nr. 05000021702017 un kad Nr. 05000021702018) un arī sakrājas pretī Mehāniskās darbnīcas ēkai pie telfera. Šajā teritorijas posmā nav lietu ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas.

	3.5.
	Projektēt lietus kanalizācijas sistēmu kas nodrošinātu lietus ūdens savākšanu un novadīšanu pilsētas kanalizācijā, izbūvēt lietus gūlijas ar revīzijām, drenāžas sistēmas un guļvadu gar korpusiem K1, K2, K3, K4 un K4 (skatīt Pielikumu Nr.3). Projektā paredzēt lietus ūdens savākšanu visā laukumā un novadīšanu un pieslēgšanu pilsētas kanalizācijas sistēmas akā pie korpusa K4. 

	3.6.
	Jāparedz seguma atjaunošanas risinājumi un teritorijas labiekārtošanas pasākumi.

	3.7.
	Risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem un atbilstošiem spēkā esošiem būvnormatīviem un noteikumiem.

	4. Projekta dokumentācija:

	4.1.
	Projektētājs, ņemot vērā iepriekšējā sadaļā paredzētos būvdarbus, veic ieceres dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu atbildīgajās institūcijās atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Būvprojekta dokumentācijā jābūt iekļautiem un saskaņotiem visiem būvdarbiem.

	4.2.
	Ja Projektētājs konstatē, ka kāds no šī projektēšanas uzdevuma punktiem ir pretrunā normatīvo aktu vai labās prakses prasībām, Projektētāja pienākums ir rakstiski par to informēt Pasūtītāju. Būvprojektā var paredzēt atkāpes tikai tādos gadījumos, ja tas ir pamatoti nepieciešams un, ja atkāpes ir rakstiski saskaņotas ar Pasūtītāju un atbildīgajām institūcijām.

	4.3.
	Ja projektēšanas laikā ir nepieciešamas izmaiņas šī projektēšanas uzdevuma prasībās, tad Projektētāja pienākumus tās noformēt rakstiski (apraksta veidā) kā pielikumu šim projektēšanas uzdevumam un tās saskaņot ar Pasūtītāju.

	4.4.
	Paredzēt veikt autoruzraudzību projekta realizācijas gaitā.

	4.5.
	Projekta dokumentācija ir jāgatavo un jānoformē atbilstoši Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām latviešu valodā.

	4.6.
	Projekta dokumentācijas izstrāde ir jāparedz sekojošās stadijās: 

	4.6.1.
	Projektēšanas uzdevuma sagatavošana, balstoties uz šī Tehniskā uzdevuma prasībām.

	4.6.2.
	Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi (nepieciešamie izpētes darbi un projektēšanai nepieciešamo dokumentu saņemšana / apkopošana un analīze).

	4.6.3.
	Būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši normatīvo aktu (ja tas ir nepieciešams) un šī projektēšanas uzdevuma apjomam, paredzot detalizāciju, lai precizētu un ar Pasūtītāju saskaņotu, sasniedzamo rezultātu.

	4.6.4.
	Pilna ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana atbildīgajās institūcijās

	4.6.5.
	Būvprojekta, ko atbilstoši atsevišķam līgumam ar Pasūtītāju, var veikt Pasūtītāja pieaicināts Eksperts. Projektētāja pienākums ir nodrošināt Ekspertam vienu pilnu Būvprojektu eksemplāru, sniegt atbildes un skaidrojumus uz Eksperta uzdotajiem jautājumiem un veikt nepieciešamās izmaiņas projektā, ja Eksperta norādījumi ir pamatoti.

	5. Projekta dokumentācijas sējumi: 

	5.1.
	Būvprojektu abās stadijās (Būvprojekts minimālajā sastāvā un Pilns būvprojekts) pirms iesniegšanas uz saskaņošanu būvvaldē, nepieciešams rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju.

	5.2.
	Būvprojekta visu daļu un stadiju gatavā dokumentācija Pasūtītājam jāiesniedz (neskaitot projekta eksemplārus, kas iesniedzami būvvaldes un citu atbildīgo institūciju arhīvos).

	5.2.1.
	Projekta dokumentācijas sējumi: 

· Būvprojekts minimālajā sastāvā 2 (divos) eksemplāros papīra formātā ar oriģinālajiem saskaņojumiem; 

· Pilns Būvprojekts 1 (viens) eksemplārs papīra formātā ar oriģinālajiem saskaņojumiem un 2 (divas) apliecinātas oriģināla kopijas ar oriģinālajiem saskaņojumiem; 

· Projekta dokumentācijas sējumu digitālās versijas PDF formātā, ierakstīta CD matricā (abas projekta stadijas). Visi projekta faili oriģinālajā formātā (*.DWG, *.XLS, *.DOC u.t.t.), ierakstīti CD matricā (abas projekta stadijas).

	5.3..
	Izstrādājot būvprojektu, sadalīt to sekojoši:

( ŪKT– izpēte, esošās dokumentācijas komplektācija, DWG formāta rasējumu izstrāde, tehnisko noteikumu pieprasīšana; 

( ŪKT– lietus ūdens kanalizācijas, kopā ar skatakām, projekta izstrāde; 

( EK– ekonomiskā daļa (iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; būvdarbu apjoms un materiālu specifikācija, darbu izmaksu tāmes;

( SASK– būvprojekta risinājumu saskaņošana nepieciešamās institūcijās.

	5.4..
	Par Tehnisko noteikumu pieprasīšanu ir atbildīgs projektētājs.

	5.5.
	Darbu organizēšanas projekts, ņemot vērā, ka nav paredzēts pārtraukt objekta ekspluatāciju. Nepieciešams detalizēti aprakstīt būvdarbu secību un ierobežojuma zonas, kas jāsaskaņo ar iestādes vadītāju. Inženierkomunikācijas (elektrotīkli, sakaru komunikācijas utt.) aizsargjoslas precizējamas ģenerālplānā un dabā uz vietas

	5.6.
	Inženierkomunikāciju (elektrotīklu, sakaru komunikāciju u.tml.) aizsargjoslas precizējamas ģenerālplānā

	5.7.
	Projekta dokumentācijā jānorāda būvdarbu tehnoloģiju un pielietoto materiālu atbilstību standartiem vai citiem normatīviem dokumentiem

	5.8.
	Projektētājam ir atsevišķi ar Pasūtītāju jāsaskaņo risinājumā paredzētie risinājumi un materiāli.

	6. 
	Prasības cenas piedāvājuma sagatavošanai:

	6.1.
	Cenas piedāvājumu sagatavot, iekļaujot visus nepieciešamus darbus.

	6.2.
	Cenas piedāvājumā atsevišķi uzrādīt izmaksas autoruzraudzības darbiem.

	6.3.
	Cenas piedāvājumam ir nepieciešams būt derīgam vismaz 90 dienas no iesniegšanas dienas.

	6.4.
	Obligāti jāiesniedz darbu projekta izpildes grafiku (pa nedēļām).

	7.
	Projektēšanas darbu uzsākšanas laiks: 3 (trīs) dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

	8.
	Projektētājs nodrošināt būvatļaujas saņemšanu ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no  projektēšanas nosacījumu izpildes un pēdējo tehnisko noteikumu saņemšanas dienas.


