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TEHNISKĀ  SPECIFIKĀCIJA

tirgus izpētei
 “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no SC-3 Mendeļejeva ielā 13A līdz kamerai 7K-1A, 9K-5 un līdz 8K-2, Daugavpilī (2. kārta)”
	1.
	Tehniskā uzdevuma priekšmets  

	1.1.
	Būvdarbu veikšana projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no SC-3 Mendeļejeva ielā 13A līdz kamerai 7K-1A, 9K-5 un līdz 8K-2, Daugavpilī (2. kārta) ” realizācijai.

	1.2.
	Darba apjoms:

Atbilstoši SIA “Strasa Konsultanti” būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no SC-3 Mendeļejeva ielā 13A līdz kamerai 7K-1A, 9K-5 un līdz 8K-2, Daugavpilī (2. kārta)” nosacījumiem, atbilstoši spēkā esošiem LR likumdošanas aktiem un normatīvajiem dokumentiem būvniecības jomā. 

Trases kopējais garums 460,0 m, divcauruļu mērījumā, cauruļvadu diametrs 406/630 mm, 508/710 mm,    610/800 mm.

	1.3.
	Veikt būvprojektā paredzēto esošo siltumtīklu cauruļvadu, cauruļvadu elementu, cauruļvadu izolācijas, dzelzsbetona konstrukciju, metāla konstrukciju, vāku, siļu, kanālu un siltuma kameru demontāžu. 

Demontētos blīvslēga kompensatorus jānodod pasūtītājam, bet pārējos demontētos elementus, kā arī būvgružus – jāizved un jāutilizē.

	1.4.
	Veikt cauruļvadu viengabalainuma avārijas signalizācijas sistēmas montāžu un izmēģinājumu.

	1.5.
	Veikt samontēto cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

	1.6.
	Veikt jauno cauruļvadu šķērssalaides metināto savienojumu ultraskaņas vai radiografisko kontroli 100% apjomā.

	1.7.
	Pēc siltumtrases nomaiņas darbu pabeigšanas veikt blakusesošās teritorijas sakārtošanu un labiekārtošanu saskaņā ar būvprojektu.

	1.8.
	Saskaņot Darbu veikšanas projektu (DVP) ar visiem ieinteresētajiem dienestiem, zemes un ēku īpašniekiem. DVP paredzēt piebraucamos ceļus, būvizstrādājumu novietošanas vietas, mehānismu izvietojumu un kustības shēmu. Saskaņoto DVP iesniegt Pasūtītājam.

	1.9.
	Būvdarbu un izpildīto darbu pārbaužu posmu sākumu un nobeigumus saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” tehnisko dienestu.

	2.
	Pārējie nosacījumi

	2.1.
	Maksimālais siltumnesēja atslēgšanas laiks – 5 kalendāras nedēļas, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

	2.2.
	Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājumu, atsevišķi norādot izmaksas būvizstrādājumiem un būvdarbiem.


Pielikumā :  1) būvdarbu apjomu saraksti 

                    2) būvprojekts 
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