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2020.gada ___.aprīlī
Iepirkuma
„Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru/iem uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī ar iespēju veikt izmaiņas esošajā apliecinājuma kartē”
Pretendentam
Par informācijas sniegšanu iepirkumā 

„Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru/iem uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī ar iespēju veikt izmaiņas esošajā apliecinājuma kartē”
ID Nr. DS/2020/2
Jautājums:

Vai Līguma izpildes laikā netiek paredzēts avanss un/vai starpmaksājumi par faktiski paveikto darbu?
Atbilde:

Iepirkuma „Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru/iem uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī ar iespēju veikt izmaiņas esošajā apliecinājuma kartē”, ID Nr.DS/2020/2, Līguma izpildes laikā avanss un/vai starpmaksājumi par faktiski paveikto darbu nav paredzēti. Norēķini ar Izpildītāju par paveiktajiem Darbiem tiks veikti pēc akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas Būvvaldē, rēķina iesniegšanas un izpildīto Darbu garantijas laika nodrošinājuma/apdrošinājuma iesniegšanas Pasūtītājam.
Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas vārdā – 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietnieks



R.Stašuns

L.Leitāne-Ivanova

65407560
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